

comune di Arignano (TO)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,  
ADEGUAMENTO E MESSA IN  
SICUREZZA DI PIAZZA  
VITTORIO VENETO

progetto esecutivo

titolo

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO 5

progettista:



*Massimo Raschiatore*

massimo raschiatore architetto  
via sant'anselmo 8- 10125 torino  
[www.massimoraschiatore.it](http://www.massimoraschiatore.it)

LUGLIO 2021

**COMUNE DI ARIGNANO****LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA  
VITTORIO VENETO****Quadro Economico di progetto ESECUTIVO**

<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1) a corpo		94.003,26	
2) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		1.815,37	
<b>A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)</b>		<b>95.818,63</b>	<b>95.818,63</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
01) Rilievi, accertamenti, indagini		500,00	
02) Imprevisti e lavori in economia		13.249,17	
03) Spese tecniche			
a) onorari e spese		7.347,18	
b) contributo previdenziale (4%)		293,89	
c) IVA su spese di consulenza (20% del totale)		1.681,03	
04) Tassa di gara		30,00	
05) IVA su lavori all'aliquota del	22%	21.080,10	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>44.181,37</b>	<b>44.181,37</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>			<b>140.000,00</b>